




EVANGELISTI ROBERTO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature C.A. InfoCamere S.p.A. IT

Valido da: 22-02-2022 16:01:02 a: 22-02-2025 02:00:00



Comune dell'Aquila

Settore D206 Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1643** del **15/04/2024**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D. LGS.36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO (IN CORSO D'OPERA E FINALE) DELL'INTERVENTO "PNRR – FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009 - 2016. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA". CUP: C13D21003180001 - CIG: B13A278AC9

nexxt appennino
Fondo complementare aree sisma 2009-2016



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009


IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 194 del 18.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 195 del 18.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 622 del 21.12.2023 la Giunta Comunale ha approvato, a norma dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

Premesso, altresì, che:

- con decreto legge 6 maggio 2021, n° 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n° 101 è stato istituito il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n° 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n° 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- la cabina di coordinamento integrata con propria delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2021 ha approvato i "Programmi unitari d'intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016", con i quali sono state definite le sub misure relative agli investimenti previsti;
- con nota prot. n° 10646 del 01.12.2021 l'U.S.R.A. ha trasmesso i modelli di schede progettuali, a valere sulla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" - intervento 1 "progetti di rigenerazione urbana



Comune dell'Aquila


degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città e sulla sub- misura A4 “*Infrastrutture e mobilità*” – intervento 5: “*Investimenti sulla rete stradale comunale*”, indicando il termine del 12 dicembre 2021 ai fini della trasmissione delle suddette schede;

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 541 del 12.12.2021 sono stati approvati gli interventi di opere pubbliche esplicitati nelle schede summenzionate e predisposte dalle strutture comunali competenti d'intesa e con il supporto tecnico dell'U.S.R.A.;
- negli interventi approvati con la delibera di G.C. n° 541/2021 è previsto alla sub-misura A3 “*Rigenerazione urbana e territoriale*” - Intervento 1 “*Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città*” il PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA per un importo complessivo di euro 1.650.000,00;

Rilevato che:

- con determina dirigenziale n° 5781 del 20.12.2022 del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager, a seguito dell'espletamento di procedura negoziata, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva con efficacia sospesa dell'appalto integrato dell'intervento denominato “*RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA*” in favore di G.C. APPALTI S.R.L. con sede in Via Giuseppe Saragat snc, 67100 L'AQUILA – P.I. 02024840668 per un importo netto contrattuale di euro 1.034.696,93 (oltre IVA ai sensi di legge ed oneri previdenziali su spese tecniche);
- con determinazione dirigenziale n° 43 del 03.01.2023, relativamente all'intervento denominato “*Riqualificazione di Piazza Palazzo e tratto di Via Roma in L'Aquila*”, si è provveduto ad affidare:
 - ◆ all'Arch. Pierluigi Seccia, istruttore tecnico del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager, l'incarico di *Direttore dei Lavori*;
 - ◆ all'Ing. Massimiliano Petrelli, istruttore tecnico del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager, l'incarico di *Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*;
 - ◆ all'Ing. Stefano De Sanctis, istruttore direttivo tecnico del Settore Ricostruzione Pubblica – Disability Manager, l'incarico di *Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale nonché collaudatore statico*;
- con contratto in data 07.03.2023 Rep. n° 27386 - Estremi registrazione Serie 1T n° 824 del 07.03.2023, si è provveduto all'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei “*Lavori di riqualificazione di Piazza Palazzo e tratto di Via Roma in L'Aquila*” in favore della G.C. APPALTI S.R.L. per l'importo, al netto del ribasso offerto, di euro 1.034.696,93 di cui:
 - euro 906.432,72 per lavori;
 - euro 54.622,04 per progettazione esecutiva;
 - euro 73.642,17 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- la ditta G.C. APPALTI S.R.L. ha trasmesso all'amministrazione il progetto esecutivo dell'intervento, esaminato dall'Unità Tecnica di Verifica (UTV) appositamente costituita con determina dirigenziale n° 3036 del 14.07.2023 nella seguente composizione:

N.	Ruolo	Attività	Nominativo	Settore appartenenza
1	Componente UTV	Aspetti architettonici, paesaggistici e archeologici	Geom. Carlo Cafaggi	Ricostruzione post-sisma – Disability Manager
2	Componente UTV	Aspetti impiantistici	P.I. Livio Stefanucci	Opere Pubbliche Patrimonio-ordinario e post sisma, Impianti
3	Componente UTV	Aspetti geologici e ambientali	Dott. Fausto Salvatore	Ricostruzione post-sisma – Disability Manager




Comune dell'Aquila

4	Componente UTV	Aspetti strutturali	Ing. Stefano De Sanctis	Ricostruzione post-sisma – Disability Manager
5	Componente UTV	Aspetti computi, stime, questioni economici, sicurezza	Geom. Francesca Capannolo	Ricostruzione post-sisma – Disability Manager
6	Responsabile Unità Tecnica di Verifica	Responsabile del servizio di verifica	Arch. Roberto Evangelisti	Ricostruzione post-sisma – Disability Manager

- la verifica avente ad oggetto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR – FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA", trasmesso dalla G.C. APPALTI S.R.L., si è conclusa con **esito positivo** con l'accertamento della conformità del progetto strutturale specificata al paragrafo "CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL D.M. 17.01.2018" e con nessuna controdeduzione da parte del progettista, come da "Verbale di verifica" dell'UTV prot. n° 128606 in data 28.12.2023, per cui il progetto in esame risulta conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- in data 28.12.2023, prot. n° 109 del 02.01.2024, il responsabile Unico del Progetto Ing. Giuseppe Galassi, ha effettuato la validazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del suddetto progetto esecutivo;
- con deliberazione di G.C. n° 8 del 18.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PNRR – FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA" redatto dalla RTP Arch. Antonella Ottaviano/G.C. Ingegneria S.r.l. (quali tecnici incaricati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva) composto dagli elaborati depositati agli atti d'ufficio, dell'importo complessivo pari ad € 1.650.000,00, ripartito secondo il quadro economico riportato di seguito:


		QTE CONTRATTO		QTE RIMODULAZIONE	
A)	SOMME APPALTO INTEGRATO	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	LAVORI				
A.1	Importo opere da progetto definitivo	€ 1.183.498,46			
A.1.1	Di cui oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.496,47			
A.1.2	Di cui oneri incidenza della Manodopera	€ 1.154.002,00			
A.2	TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (A.1-A.1.1)	€ 1.156.001,99			
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,589% (su A.1)	€ 906.432,72	€ 906.432,72		
A.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 44.145,70	€ 44.145,70		
A.5	Oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.496,47	€ 29.496,47		
A.6	TOTALE CONTRATTO PRINCIPALE (A.3+A.4+A.5)	€ 980.074,89	€ 980.074,89		
V.1	Importo opere progetto esecutivo in variante			€ 1.418.314,07	
V.1.1	Di cui oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 36.689,46	
V.1.2	Di cui oneri incidenza della Manodopera			€ 309.678,00	
V.2	TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (V.1-V.1.1)			€ 1.381.624,61	
V.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,589% (su V.2)			€ 1.083.345,67	€ 1.083.345,67
V.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso			€ 45.512,80	€ 45.512,80
V.5	Oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 36.689,46	€ 36.689,46



Comune dell'Aquila

V.6	TOTALE LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (V.3+V.4+V.5)			€		1.165.547,93	
	SERVIZI TECNICI						
A.7	Progettazione esecutiva e CSP (importo soggetto a ribasso)	€	69.661,20				
A.8	Totale servizi tecnici al netto del ribasso del 21,589 %	€	54.622,04		54.622,04		
A.9	Totale lavori e servizi tecnici al netto del ribasso A.6+A.8	€			1.034.696,93		
V.7	Progettazione esecutiva e CSP (importo soggetto a ribasso)			€	84.421,90		
V.8	Totale servizi tecnici al netto del ribasso del 21,589 %			€	66.196,06	66.196,06	
V.9	Totale lavori e servizi tecnici al netto del ribasso A.6+A.8			€		1.231.743,99	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		PARZIALI		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
B.1	Imprevisti, arrotondamenti e revisione prezzi	€			24.592,88	€	37.882,95
B.2	Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su V.1+V.4)	€			24.592,88	€	29.276,54
B.3	Assicurazione dipendenti	€			1.500,00	€	1.500,00
B.4	SPESE TECNICHE:						
B.4.1	Progettazione definitiva e C.S.P.	€	68.230,91			€	68.230,91
B.4.2	Relazione geologica	€	3.800,00			€	3.800,00
B.4.3	Indagini e prove strutturali	€	2.630,87			€	2.630,87
B.4.4	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€	39.650,00			€	0,00
	<i>Somma</i>	€			114.311,78	€	74.661,78
B.5	Spese per pubblicità e contributi	€			800,00	€	800,00
B.6	Spese per commissioni di gara (IVA inclusa)	€			4.000,00	€	0,00
B.7	Contributo autorità di vigilanza	€			750,00	€	750,00
B.8	Contributo pratica ASL e spese ISPEL	€			850,00	€	2.300,00
B.9	Supporto archeologico (IVA inclusa)	€			6.880,74	€	2.500,00
B.10	Spese per I.V.A e contributi previdenziali						
B.10.1	I.V.A. 10% su lavori (10% su V.6)	€	8.007,49			€	116.554,79
B.10.2	Cassa previdenziale 4% (su V.8+B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4)	€	6.757,35			€	5.634,31
B.10.3	IVA 22% su spese tecniche e cassa (su V.8+B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4+B.10.2)	€	38.652,06			€	32.228,27
	<i>Somma</i>	€			143.416,90	€	154.417,38
B.11	Totale somme a disposizione	€			321.695,18	€	304.088,65
C)	ECONOMIE DI GARA						
C.1	Economie di gara	€			293.607,88	€	114.167,36
	IMPORTO COMPLESSIVO [A.9 (V.9)+B.11+C.1]	€			1.650.000,00	€	1.650.000,00

- con determina dirigenziale n° 674 del 21.02.2024 è stato affidato all'Arch. Alessia Venta, in servizio presso il Settore Ricostruzione Post Sisma - PNRR e PNC - Disability Manager ed in sostituzione dell' Arch. Pierluigi Seccia, l'incarico di *Direttore dei Lavori* relativamente all'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA", consistente nelle seguenti attività:
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - Liquidazione – rendicontazioni e liquidazioni tecnico contabile;



Comune dell'Aquila


- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione;

Considerato che:

- è stato avviato il relativo cantiere e che risulta necessario provvedere alla sostituzione della figura del *Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale nonché collaudatore statico* Ing. Stefano De Sanctis poiché lo stesso ha espletato le attività di verifica inerenti gli aspetti strutturali del progetto esecutivo, giusta nomina di cui alla determinazione dirigenziale n° 3036 del 14.07.2023, stante il divieto di cui all'art. 102 – comma 7, lettera d) del D.Lgs. n° 50/2016;
- l'attuale dotazione organica dell'Ente, per carenza di personale idoneo e disponibile, e come da formale ricognizione effettuata dal RUP ai sensi e per gli effetti delle specifiche disposizioni del vigente Codice, non consente di attendere allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, in assoluto e comunque con la competenza e la presenza richiesta per la stessa ed in ragione della complessità del servizio, per cui si è determinato di affidare l'incarico all'esterno;
- l'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'incarico professionale esterno di *"Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale nonché collaudatore statico"* è stato stimato sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al DM 17.06.2016 e ss.mm.ii., per un importo a base d'asta pari ad euro 10.757,15, comprensivo di spese ed oneri accessori, in tutto oltre contributivi ed I.V.A. di legge;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3 - comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in ragione dell'importo stimato del servizio è possibile procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Richiamati:

- l'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere proceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



Comune dell'Aquila

- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”*;
- l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *“ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*
- le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016, in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n° 636 del 10.07.2019;

Precisato che:


- l'oggetto del contratto è l'attività professionale di *Computatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico (in corso d'opera e finale)* relativamente all'intervento denominato *“RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA”*
- la forma della stipula è quella disposta ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto trattandosi di servizi con un importo complessivo inferiore a € 140.000,00, in applicazione di quanto previsto dall'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

- il RUP, pertanto, ha interrogato gli elenchi dei fornitori di servizi presenti presso l'amministrazione comunale dell'Aquila individuando la candidatura dell'operatore economico **Arch. Francesca Iannamorelli** con sede in Sulmona (AQ), Via Cornacchiola n° 11 - P.IVA: 01510310665, C.F.: NNMFNC68D551804G;
- il R.U.P. ha richiesto, tramite PEC, con nota prot. n° 2715 del 04.04.2024 all'Arch. Francesca Iannamorelli di formulare apposito preventivo per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi con contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - *Offerta economica;*
 - *Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissibilità alla procedura;*
 - *Lettera di invito, firmata digitalmente per accettazione*
 - *Schema di disciplinare d'incarico, firmato digitalmente per accettazione;*
- l'Arch. Francesca Iannamorelli ha risposto, con PEC del 09.04.2024 acquisita al protocollo generale del Comune di L'Aquila il 09.04.2024 con il n° 38936, la documentazione richiesta contenente il preventivo per l'effettuazione delle prestazioni in argomento, agli atti dell'ufficio, ammontante ad € 10.500,00 oltre IVA e oneri contributivi;

Ritenuto congruo rispetto ai valori di mercato, in termini di economicità, efficienza ed efficacia per l'amministrazione il preventivo dell'Arch. Francesca Iannamorelli per l'importo pari ad € 10.500,00, oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% e IVA al 22% per complessivi € 13.322,40;


Dato atto che:



Comune dell'Aquila

- è stato predisposto uno schema di disciplinare di incarico, trasmesso unitamente alla richiesta di preventivo, che contiene, tra l'altro, l'indicazione precisa di tutte le prestazioni che devono essere svolte e delle relative condizioni;
- l'importo dell'affidamento dell'incarico professionale esterno di "Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico (in corso d'opera finale)" relativo all'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA" pari ad € 10.500,00 incluse spese, oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% (€ 420,00) ed IVA al 22% (€ 2.402,40) per un importo totale pari ad € 13.322,40, viene individuato nel quadro economico di progetto nell'ambito della voce B.4 "Spese tecniche" che, a tal fine, viene rimodulato come segue, con l'inserimento della voce B.4.4 "Collaudo tecnico amministrativo e statico":

A) SOMME APPALTO INTEGRATO		PARZIALI	TOTALI
LAVORI			
A.1	Importo opere da progetto esecutivo	€ 1.418.314,07	
A.1.1	Di cui oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.689,46	
A.1.2	Di cui oneri incidenza della Manodopera	€ 309.678,00	
A.2	TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (A.1-A.1.1)	€ 1.381.624,61	
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,589 % (su A.2)	€ 1.083.345,67	1.083.345,67
A.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 45.512,80	45.512,80
A.5	Oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.689,46	36.689,46
A.6	TOTALE LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (A.3+A.4+A.5)	€	1.165.547,93
SERVIZI TECNICI			
A.7	Progettazione esecutiva e CSP (importo soggetto a ribasso)	€ 84.421,90	
A.8	Totale servizi tecnici al netto del ribasso del 21,589 %	€ 66.196,06	66.196,06
A.9	Totale lavori e servizi tecnici al netto del ribasso A.6+A.8	€	1.231.743,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		PARZIALI	TOTALI
B.1	Imprevisti, arrotondamenti e revisione prezzi	€	37.882,95
B.2	Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1+A.4)	€	29.276,54
B.3	Assicurazione dipendenti	€	1.500,00
B.4 SPESE TECNICHE:			
B.4.1	Progettazione definitiva e C.S.P.	€ 68.230,91	
B.4.2	Relazione geologica	€ 3.800,00	
B.4.3	Indagini e prove strutturali	€ 2.630,87	
B.4.4	Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 10.500,00	
	<i>Sommano</i>	€ 85.161,78	85.161,78
B.5	Spese per pubblicità e contributi	€	800,00
B.6	Spese per commissioni di gara (IVA inclusa)	€	0,00



Comune dell'Aquila

B.7	Contributo autorità di vigilanza	€		1.200,00
B.8	Contributo pratica ASL e spese ISPESL	€		2.300,00
B.9	Supporto archeologico (IVA inclusa)	€		2.500,00
B.10	Spese per I.V.A e contributi previdenziali			
B.10.1	I.V.A. 10% su lavori (10% su A.6)	€	116.554,79	
B.10.2	Cassa previdenziale 4% (su A.8+B.4)	€	6.054,31	
B.10.3	IVA 22% su spese tecniche e cassa (su A.8+B.4+B.10.2)	€	34.630,67	
	<i>Sommano</i>	€	157.239,78	157.239,78
B.11	Totale somme a disposizione	€		317.861,05
D) ECONOMIE DI GARA				
C.1	Economie di gara	€		100.394,96
IMPORTO COMPLESSIVO (A.9+B.11+C.1)		€		1.650.000,00

- l'Arch. Francesca Iannamorelli ha trasmesso le autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 52 – comma 1 del D.lgs. 36/2023 e sull'insussistenza delle altre cause di divieto di partecipazione, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, all'affidamento dell'incarico professionale esterno di *Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico (in corso d'opera e finale)* relativamente all'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA" all'Arch. Francesca Iannamorelli con sede in Sulmona (AQ), Via Cornacchiola n° 11 - P.IVA: 01510310665, C.F.: NNMFNC68D55I804G, per l'importo pari ad € 10.500,00, oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% e IVA al 22% per complessivi € 13.322,40;

Visto lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente, che contiene l'indicazione di tutte le prestazioni che devono essere svolte e delle relative condizioni;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 285 del 19.06.2023 è stata adeguata la Macrostruttura dell'Ente di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 421 del 09.06.2022, nella quale, con l'intento di riorganizzare l'organigramma e le civiche funzioni, è stato rinominato, all'interno del più ampio Dipartimento II - Ricostruzione, il Settore 7.II "Ricostruzione post sisma – PNRR e PNC – Disability manager";

Dato atto, altresì, che con Decreto Sindacale n° 45 del 28.07.2023 prot. n° 75434 del 31.07.2023 sono stati conferiti all'Arch. Roberto Evangelisti l'incarico di Direttore del Dipartimento II – "Ricostruzione" nonché l'incarico di Dirigente del Settore "Ricostruzione post-sisma, PNRR e PNC, Disability Manager";

Visti:

- Il D.Lgs. 31.03.2023, n° 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n° 78";
- il D.L. 18.08.2000, n° 267 e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184, commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
- lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell'11 novembre 2005 ed in particolare l'art. 49 circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;



Comune dell'Aquila

Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.F.C.;

Precisato che il codice CIG è il seguente: **B13A278AC9**;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;


Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.lgs 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINAZIONE

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:


- di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, quanto segue:
 - L'oggetto del contratto è l'attività professionale di *"Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico (in corso d'opera e finale)"* relativamente all'intervento denominato *"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA"*;
 - La forma della stipula è quella disposta ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - La modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto trattandosi di servizi con un importo complessivo inferiore a € 140.000,00, in applicazione di quanto previsto dall'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
 - Le clausole essenziali sono contenute nello schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 dando atto che si intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale esterno di *"Collaudatore tecnico-amministrativo e collaudatore statico (in corso d'opera e finale)"*, ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento denominato *"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA"*;
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, allegato alla presente, relativo all'affidamento della prestazione in oggetto;
- di affidare il suddetto incarico all'Arch. Francesca Iannamorelli con sede in Sulmona (AQ), Via Cornacchiola n° 11 - P.IVA: 01510310665, C.F.: NNMFNC68D55I804G che ha presentato idonee autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di legge e di idoneità professionale e all'assenza di cause di esclusione, per un importo pari ad € 10.500,00, oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% e IVA al 22% per complessivi € 13.322,40;
- di dare atto che nelle more dell'acquisizione di tutti i certificati richiesti ex lege, l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci del professionista incaricato, riservandosi, nell'eventualità del caso evocato, di effettuare le obbligatorie comunicazioni agli organi competenti;



Comune dell'Aquila

6. di stabilire che il professionista incaricato dovrà obbligatoriamente presentare, pena decadenza dall'aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione del disciplinare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività, di cui all'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
7. di disporre che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo, del D.Lgs. n° 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di approvare il quadro economico dell'intervento rimodulato, in relazione alle esigenze del presente provvedimento, come segue:

A) SOMME APPALTO INTEGRATO		PARZIALI		TOTALI
	LAVORI			
A.1	Importo opere da progetto esecutivo	€	1.418.314,07	
A.1.1	Di cui oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.689,46	
A.1.2	Di cui oneri incidenza della Manodopera	€	309.678,00	
A.2	TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO (A.1-A.1.1)	€	1.381.624,61	
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 21,589 % (su A.2)	€	1.083.345,67	1.083.345,67
A.4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€	45.512,80	45.512,80
A.5	Oneri incidenza della sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.689,46	36.689,46
A.6	TOTALE LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (A.3+A.4+A.5)	€		1.165.547,93
	SERVIZI TECNICI			
A.7	Progettazione esecutiva e CSP (importo soggetto a ribasso)	€	84.421,90	
A.8	Totale servizi tecnici al netto del ribasso del 21,589 %	€	66.196,06	66.196,06
A.9	Totale lavori e servizi tecnici al netto del ribasso A.6+A.8	€		1.231.743,99
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		PARZIALI	TOTALI
B.1	Imprevisti, arrotondamenti e revisione prezzi	€		37.882,95
B.2	Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1+A.4)	€		29.276,54
B.3	Assicurazione dipendenti	€		1.500,00
B.4	SPESE TECNICHE:			
B.4.1	Progettazione definitiva e C.S.P.	€	68.230,91	
B.4.2	Relazione geologica	€	3.800,00	
B.4.3	Indagini e prove strutturali	€	2.630,87	
B.4.4	Collaudo tecnico amministrativo e statico	€	10.500,00	
	<i>Sommano</i>	€	85.161,78	85.161,78



Comune dell'Aquila


B.5	Spese per pubblicità e contributi	€		800,00
B.6	Spese per commissioni di gara (IVA inclusa)	€		0,00
B.7	Contributo autorità di vigilanza	€		1.200,00
B.8	Contributo pratica ASL e spese ISPESE	€		2.300,00
B.9	Supporto archeologico (IVA inclusa)	€		2.500,00
B.10	Spese per I.V.A e contributi previdenziali			
B.10.1	I.V.A. 10% su lavori (10% su A.8)	€	116.554,79	
B.10.2	Cassa previdenziale 4% (su A.8+B.4)	€	6.054,31	
B.10.3	IVA 22% su spese tecniche e cassa (su A.8+B.4+B.10.2)	€	34.630,67	
		€	157.239,78	157.239,78
B.11	Totale somme a disposizione	€		317.861,05
D) ECONOMIE DI GARA				
C.1	Economie di gara	€		100.394,96
IMPORTO COMPLESSIVO (A.9+B.11+C.1)		€		1.650.000,00

- di far gravare la spesa complessiva di euro **13.322,40** sul capitolo di uscita n° 3518011/0 denominato "PNRR – Fondo complementare aree sisma 2009-2016 – Progetto di riqualificazione di Piazza Palazzo – Tratto Via Roma – CUP C13D21003180001" (Imp. n° 132/2022) e prevista sul capitolo in entrata n° 4250043/0 denominato "PNRR – Fondo complementare aree sisma 2009-2016 – Progetto di riqualificazione di Piazza Palazzo – Tratto Via Roma – CUP C13D21003180001" (Acc.to n° 26/2022), come da prospetto contabile allegato;
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e FC per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 6 - comma 11 della L. 127/1997, quando lo stesso diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- di stabilire che i contenuti del presente provvedimento vengano pubblicati oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuseppe Galassi
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Comune dell'Aquila

Settore D206 Ricostruzione post-sisma - PNRR e PNC - Disability Manager

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO (IN CORSO D'OPERA E FINALE) DELL'INTERVENTO "PNRR – FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA 2009 - 2016. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PALAZZO E TRATTO DI VIA ROMA IN L'AQUILA". CUP: C13D21003180001 - CIG: B13A278AC9

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	Accertamento/Impegno	Numero/Anno	IMPORTO
2024	U 3518011/0	Impegno	Imp 132/2022	1.650.000,00 €
		Sottoimpegno	Imp 2288/2024	13.322,40 €

L'Aquila, li **15/04/2024**

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Alessandro Cerbara

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

D. Lgs. 16/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

(doc.to Firmato Digitalmente)